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CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
dénommeé « Aire sur I’Adour, 18, rue du Général Labat »

N° D155927

Entre . . Ie ter
L’Institut national de r?rq. deqmnug’!!tlon a comp

Etablissement public ® Scaractére administratif crée par Darticle 1.523-1 du code du
Patrimoine et dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants du code du Patrimoine tel que
modifié par le décret n°2016-1126 du 11 aott 2016,

Dont le siége est situé : 121 rue d’Alésia - 75014 Paris,

Représenté par son président, Monsieur Dominique Garcia,

ci-dessous dénommé I'Inrap ou l'opérateur, d'une part
Et

I.a communauté de communes d’Aire sur I’ Adour

faisant élection domicile : .....

représenté par son président, Monsieur Madame ....

en application de la délibération du conseil de communauté en date du ... (joindre en annexe 3)
ayant tous pouvoirs a I’effet de signer les présentes :

ci-dessous dénommée 1’aménageur, d’autre part

Vu le Titre II du Livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet
2016 relative a la liberté de la création, a I’architecture et au patrimoine et le décret n°2017-925 du 9
mai 2017 relatif aux procédures administratives en matiére d’archéologie préventive et aux régimes de
propriété des biens archéologiques,

Vu Parrété n° 75-2024-1337 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 novembre 2024
prescrivant le présent diagnostic d*archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification
du responsable scientifique de I'opération, notifié & l'aménageur et a I'lnrap le 25 novembre 2024

Vu la décision du préfet de région Nouvelle-Aquitaine du .............. (4 compléter ultérieurement par 1°'Inrap)
approuvant le projet d’intervention

PREAMBULE

Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, |’Institut national de recherches archéologiques
préventives a recu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par I’Etat. A
ce titre, il est operateur.

L’Inrap assure I’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt
a I’enseignement, & la diffusion culturelle et a la valorisation de I’archéologie et exerce toutes les
activités qui se rattachent directement ou indirectement 4 I’accomplissement de ses missions et,
notamment, par I’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités. '
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En application de ces principes, I'nrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement a
I'exécution des travaux projetés par I'aménageur pour réaliser [’opération d’archéologie préventive
prescrite. Il établit le projet scientifique d’intervention.

Il est précisé que I’aménageur doit étre entendu comme la personne qui projette d’exécuter les travaux,
conformément a I"article R.523-3 du code du patrimoine.

L’opération de diagnostic est réalisée pour le compte de I’aménageur, a I’occasion de son projet
d’aménagement. Elle est un préalable nécessaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par I'Institut national de
recherches archéologiques préventives de 1’opération de diagnostic décrite a I’article 3 ci-dessous,
ainsi que I’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette
opération.

En tant qu'opérateur, I'Inrap assure la réalisation de I’opération dans le cadre du titre Il du livre V du
code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions
de I'Etat. Tl transmet la présente convention au préfet de région.

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
IL’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION

Article 2-1 - Conditions de mise a disposition du terrain
Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique

En application des dispositions du code du patrimoine relatives a I’archéologie préventive susvisées,
’aménageur est tenu de remettre le terrain a 1'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer
l'opération. A cette tin, il met gracieusement a disposition le terrain constituant I'emprise du diagnostic
et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accés et d’occupation sur les plans pratiques et
juridiques. L absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, a libérer le terrain
et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites
constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des
opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.
Pendant toute la durée de l'opération, I'Inrap a la libre disposition du terrain constituant l'emprise du
diagnostic. L'aménageur s'engage a ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre
aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particuliéres précisees
ci-apres.

Article 2-1-2 - Conditions tenant a la connaissance des réseaux

En application de la réglementation relative a I’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient a "aménageur de
fournir obligatoirement a I’Inrap les demandes de travaux (a compter du ler juillet 2012) avec les

réponses des différents exploitants de réseau concernés.

.’ aménageur fait procéder a ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état.
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Il prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée
trop imprécise (Réseau classé B ou C).

Article 2-1-3 - Conditions particuliéres

L’aménageur est réputé avoir procédé préalablement a I’intervention de 'INRAP aux mesures
suivantes :

- Accés au terrain : L’aménageur s’engage a mettre & disposition un accés au terrain. Par
acces, on entend une voie de circulation stabilisée de capacité et gabarit suffisant pour
permettre la circulation de véhicules légers et de véhicules poids lourds routiers nécessaires
aux approvisionnements en matériel du chantier. Cette voie de circulation desservira les
emprises de fouilles depuis le domaine public. L’aménageur maintiendra cet accés en état
durant la compléte réalisation des travaux. Dans le cas contraire, tous travaux permettant
I"acces aux emprises de chantier ou de son entretien engagés par I'INRAP seront imputés a
I’aménageur.

- Cloture du terrain : L’aménageur s’engage a ce que le terrain soit préalablement cldturé avee
portail d’acces et que les voies d’acces soient librement utilisables par 'INRAP. A défaut,
"'INRAP pourra faire clore le chantier. Les frais de mise en ceuvre, d’entretien et de dépose de
clétures engagées par 'INRAP seront imputés a I’aménageur.

- Piquetage des emprises : L.’aménageur doit marquer au sol I’emprise de son terrain pour le
délimiter clairement.

- Pollution du site et mesures a prendre : L’aménageur met a disposition un terrain réputé
non pollué. Dans le cas contraire, ’aménageur fournira tous les rapports et études de sol
afférents aux différentes pollutions (amiante, plomb, arsenic, hydrocarbures...). Il participera
a I'¢laboration des protocoles de travail et assumera financiérement toutes les mesures
nécessaires vis-a vis de la protection des personnels présents sur le chantier, de la protection
des riverains, et des mesures vis-a-vis des matériaux extraits du chantier que ’'INRAP serait
amené a prendre pour la réalisation de I’opération.

- Bitiments et constructions diverses : Les terrains mis & disposition de 'INRAP seront
préalablement débarrassés de tous batiments existants et évacuation des produits de démolition
(enlevement de la dalle de béton sans porter atteinte aux niveaux sous-jacents)

- Déboisements : Abattage d’arbres, ¢tant précisé que leur « dessouchage » est strictement
interdit avant I'intervention de I'INRAP ; débardage des produits de coupe, évacuation des
rémanents de coupes et broyage des friches.

- Cultures en place: Les terrains mis a disposition de I'INRAP seront préalablement
deébarrassés de toute végétation et cultures agricoles mis en place. Fauchage des herbes hautes,
broyage des ronces et friches, récolte ou broyage des cultures en place. Arrachage des vignes
et abattage des arbres fruitiers. Dépose de toutes installations agricoles présentant une géne ou
un danger dans la réalisation du diagnostic (cloture électrifiée, systéme d’irrigation, serres,
palissage...)

- «exondage » de zones inondables

Dans I'hypothese ou en cours de réalisation de I’opération, des caractéristiques du terrain, non
transmis a I'Inrap se révélaient, I’'aménageur assumera le cofit des interventions nécessaires et les
parties en tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de 1’opération.

Article 2-2 - Délai de mise a disposition du terrain et procés verbal de mise a disposition du
terrain

L’aménageur s’engage a mettre le terrain a la disposition de I'lnrap dans des conditions permettant
d’effectuer I’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées a I’article 2, au plus tard le
....... looooiidooo. . (G compléter par I'aménageur). Tout report devra étre précisé par avenant.
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La carence de I’aménageur dans I’établissement des demandes de travaux en application de la
reglementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus
entrainera le versement des pénalités de retard prévues a I’article 8.

Au moment de 'occupation du terrain, I'Inrap dresse un procés verbal de mise a disposition du terrain

constituant I'emprise du diagnostic, de fagon contradictoire en présence dun représentant de

"aménageur, en deux exemplaires originaux dont I'un sera remis a I'aménageur. Ce procés verbal a un

double objet :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour I'lnrap d'occuper le terrain constituant l'emprise
du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité

- il constate le respect de I'ensemble des conditions de mise a disposition de ce terrain prévues au
présent article.

Dans le cas ou I'aménageur est dans I'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en prévient
I'Inrap au moins une semaine avant, et I'établissement peut, en accord avec ’aménageur, adresser le
procés verbal de mise & disposition du terrain & ce dernier par lettre recommandée avec accusé de
réception, a charge pour I’'aménageur de le retourner signé a la direction interrégionale.

En cas de désaccord entre I'Inrap et I'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de l'aménageur
de le signer, I’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais, 'état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier a I’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procés-
verbal de début de chantier.

L’acces au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par I’aménageur pendant toute la durée
de I"opération archéologique a partir de la mise a disposition du terrain constatée par le proces verbal
prévu ci-dessus et jusqu'a 'établissement du proces verbal de fin de chantier mentionné a l'article 7-1
ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs
d'inaccessibilité du terrain entrainera un report automatique du calendrier de réalisation de I'opération
prévu a l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le proces verbal de mise a disposition ; la date
de ce report de mise a disposition du terrain sera fixée d’'un commun accord entre les parties. Dans
cette hypothese, les pénalités de retard prévues a Iarticle 8 seront dues par I'aménageur. Dans la
mesure ou cela interviendrait en cours de chantier, I'Inrap le signalera par courrier en recommandé
avec accusé de réception a I'aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de fagon
automatique. '

Article 2-3 - Situation juridique de I'aménageur au regard du terrain

L’aménageur est propriétaire du terrain
L’aménageur garantit a 1'Inrap étre titulaire du droit de propriété du terrain constituant I"'emprise de
I’opération prescrite.

L’aménageur garantit & I'Inrap avoir fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la
réalisation de son projet d’aménagement et a I’intervention de I'établissement aupres des autorités
compétentes en cas de contraintes environnementales liées a celui-ci (ONF, Natura 2000, zones
classées ...). Le cas échéant, il communique a I’établissement les recommandations éventuelles qui
s’imposeraient a lui pour la réalisation de I’opération objet de la présente.

Ou

L'aménageur n'est pas propriétaire du terrain

L'aménageur informe I'INRAP qu'il n'est pas propriétaire du terrain constituant I'emprise de I'opération
prescrite mais qu'il a fait son affaire d'obtenir I'accord du(des) propriétaire(s). Il produit une attestation
du(des) propriétaire(s) par laquelle celui-ci (ceux-ci) autorise(nt) 'INRAP a pénétrer sur ledit terrain et
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a y réaliser I'opération archéologique prescrite ou tout autre acte juridique valant autorisation (ex .
arrété préfectoral autorisant la pénétration et l'occupation des terrains en cas de grands linéaires,
titulaire d’un droit d’occupation du terrain...préciser le titre, ...) ; cette(ces) attestation(s) figure(nt)
en annexe 4 a la présente convention.

L’aménageur garantit & I'Inrap avoir fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la
réalisation de son projet d’aménagement et a Iintervention de I’établissement auprés des autorités
compétentes en cas de contraintes environnementales liées a celui-ci (ONF, Natura 2000, zones
classées ...). Le cas échéant, il communique a I’établissement les recommandations éventuelles qui
s’imposeraient a lui pour la réalisation de I’opération objet de la présente.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION
Article 3-1 - Nature de I’opération

L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits
dans le projet scientifique d’intervention en annexe 3.

Article 3-2 - Localisation de I’opération

La localisation de l'emprise du diagnostic —qui est définie par l'arrété de prescription- est présentée en
annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de I'Etat ayant prescrit le
diagnostic.

ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU
RAPPORT DE DIAGNOSTIC

D'un commun accord, I'Inrap et I'aménageur conviennent du calendrier défini ci-aprés. En application
de larticle R.523-60 du code du patrimoine, I'Inrap fera connaitre aux services de I'Etat (service
régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cing jours ouvrables
avant le début de I'opération.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'Inrap en cours de chantier, y compris dans le cas de
découverte fortuite de réseaux, entrainera un report automatique du calendrier de réalisation de
l'opération. L Inrap signalera I’événement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommandé avec
accusé de réception a I’aménageur.

1l est preécisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, I’aménageur prendra en charge
les investigations complémentaires et nécessaires; les délais d’intervention de I'Inrap seront
automatiquement augmentés du délai de celles-ci.

Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra étre réclamée a I'Inrap.

Article 4-1 - Date de début de ’opération

D'un commun accord entre les parties, la date de début de l'opération est le / / (@ compléter
uliérieurement par I'INRAP)

Cette date est subordonnée :

- d’une part, 4 la mise a disposition des terrains dans les conditions définies a I’article 2 ci-dessus
permettant a I’Inrap de se livrer a I'opération de diagnostic prescrite,

- d’autre part, a la désignation du responsable scientifique de I'opération par I'Etat

- et enfin, a la signature de la présente convention.
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Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achévement de I’opération

La réalisation de I"opération de diagnostic sera d'une durée de 5 jours ouvrés pour s'achever sur le
terrain au plus tard le ................. (& compléter ultérieurement par I'INRAP) compte tenu de la date fixée a
l'article 2-2. Cette date pourra notamment étre modifiée dans les cas et aux conditions prévus a I'article
4-4 ci-dessous.

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, I'Inrap dresse un procés verbal de fin de chantier dans les
conditions précisées a l'article 7-1 de la présente convention.

Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic

D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par
I’Inrap au préfet de région est fixée au ............... (3 mois a I'issue de la phase terrain) au plus tard
compte tenu de la date fixée a l'article 2-2.

Le préfet de région portera ce rapport 4 la connaissance de I’'aménageur et du propriétaire du terrain.

Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de I'opération archéologique en raison de
circonstances particuliéres

En cas de circonstances particulieres affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne
le calendrier de I"opération, I'Inrap ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion
entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de 1’opération et de leurs
conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.

Les circonstances particuliéres pouvant affecter le calendrier de I'opération sont celles qui affectent la

conduite normale du chantier, telles que notamment :

- les contraintes techniques liées a la nature du sous-sol

- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de maniére
générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles 1..5424-6 a
L. 5424-9 du code du travail

ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE
TERRAIN)

Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de ’Inrap
Article 5-1-1 - Principe

L'lnrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables a la réalisation de I’opération
archéologique dans le cadre du titre II du livie V du code du patrimoine susvisé, directement ou
indirectement par I’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contrdle conformément a
la réglementation applicable a la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique
avec d'éventuels d'organismes partenaires.

Il fait son affaire de toute démarche administrative liée a I’exercice de ses travaux et prestations,
notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).
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Article 5-1-2 - Installations nécessaires a2 P'INRAP et signalisation de I’opération

L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout
cantonnement utile a la réalisation de 1’opération.

L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné a signaler au public son intervention sur le site.
Article 5-1-3 - Hygiéne et sécurité des personnels

Dans le respect de la loi du 31 décembre 1993, I’Inrap réalisant des travaux a risques particuliers,
'aménageur en tant que maitre d’ouvrage au titre de ses travaux d'aménagement doit désigner un
coordonnateur-sécurité-protection-santé (SPS) (sauf dérogation ou le coordonnateur SPS peut étre
remplacé par le Maitre d’ceuvre).

L’aménageur s’engage a fournir a I'Inrap le Plan Général de Coordination (PGC) avant la date de
démarrage de I’opération afin de pouvoir réaliser le PPSPS.

Dans le cas oun I’'aménageur est entreprise utilisatrice et que le chantier ne peut étre isolé de I’activité
du site, un plan de prévention sera établi entre 1’aménageur et ’Inrap. (Entreprises utilisatrices =
hopitaux, aéroports, carrieres, milieu scolaire, usines...).

Article 5-2 - Engagements de I’aménageur

Il est préalablement rappelé que, conformément & l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la
convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par I'Inrap, de travaux ou d’aménagements du
chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de I’aménageur.

Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, I’aménageur
s’engage a :

- faire son affaire de toutes les questions liées a I’occupation temporaire des terrains, de leurs abords
et de leurs voies d’acces

- fournir & I'Inrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous
I’emprise des terrains fouillés (canalisations,...) et 4 leurs exploitants

- fournir a I'Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions

- fournir a I'lnrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, a 'aménageur

- assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site, notamment : cléture du chantier
avec un portail d'acces,

- fournir & I'Inrap le projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral

- fournir a I'Inrap le plan des distances de sécurité a respecter vis-a-vis des batiments existants en
¢lévation

- fournir a I'Inrap un état parcellaire indiquant les numéros de parcelle, les nom et adresse des
propriétaires

- fournir & I'Inrap copie de I'étude géotechnique

Article 5-3 - Engagements de I'Inrap en matiére d’environnement et de développement durable
L’Inrap integre le développement durable et la préservation de I’environnement 4 sa démarche
scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en ceuvre des mesures de protection dans le
cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive.

Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain a I'issue de 1'opération

A I'issue de I"opération, I'Inrap proceéde a un rebouchage sommaire. Tous travaux ou études relatifs a
la capacit¢ du sol en place au regard de la construction projetée sont a la charge de 1’aménageur.

N®DI153927 — Aire sur ['Adour, 18, rue du Général Labar 7/15
Paraphe des deux parties



Envoyé en préfecture le 26/02/2025
Recu en préfecture le 26/02/2025

Publié le

ID : 040-200030435-20250225-D09_250225-DE

ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE 'INRAP ET DE PAMENAGEUR SUR LE TERRAIN -
CONCERTATION

Les personnes habilitées & représenter I'Inrap aupres de ’aménageur, notamment pour la signature des
proces verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
Madame Corinne Dampierre, directrice de I’interrégion Nouvelle-Aquitaine et Outre-Mer de I'lnrap ou
la personne ayant regu délégation a cette fin.

Les personnes habilitées a représenter I’aménageur auprés de ['Inra , hotamment pour la signature des
£n
p]‘OCéS verbaux mentionnés Cl—dESSUS, sont : (‘f:l compléter par l’aménageur)

Monsieur/Madame ---------—-—-—----meeem , en sa qualité de —-—----------ememee -
Monsieur/Madame - ---, en sa qualité de - -
Monsieur/Madame - - , en sa qualité de —----——---m--memmem -

ou la personne ayant regu délégation a cette fin.

ARTICLE 7 - FIN DE L’OPERATION
Article 7-1 — Procés verbal de fin de chantier

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant I'emprise du diagnostic, I'Inrap dresse un procés verbal
de fin de chantier, de fagon contradictoire en présence d’un représentant de I’aménageur, en deux
exemplaires originaux dont I’un est remis a I’aménageur.

Ce proces-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de I'occupation par I'Inrap et fixe en conséquence la date & partir de laquelle
I'Inrap ne peut plus étre considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain
constituant l'emprise du diagnostic et a partir de laquelle I"aménageur recouvre l'usage de ce
terrain ; ;

- il constate également 1’accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le
cas échéant les apports consentis par I’aménageur ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par 'aménageur, sans pour autant que celles-ci
fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procés verbal constatera la levée
de ces réserves.

A défaut pour l'aménageur de se faire représenter sur les lieux, 1'Inrap peut, en accord avec
I’aménageur, adresser le procés verbal de fin de chantier a ce dernier par lettre recommandée avec
accus¢ de réception a charge pour I’'aménageur de le retourner signé a la direction interrégionale dans
les meilleurs délais.

En cas de désaccord entre I'lnrap et 'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de I'aménageur
de le signer, I’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais, 1’état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier a I’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procés-
verbal de fin de chantier.

Article 7-2 — Contrainte archéologique

Le proces-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par I’aménageur.

Il appartient au préfet de région, qui en informera directement I’aménageur, de déterminer les suites a
donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par Darticle R. 523-19 du code du
patrimoine.
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ARTICLE 8 - CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DE DEPASSEMENT DES DELAIS
FIXES PAR LA CONVENTION — PENALITES DE RETARD

Article 8-1 — Domaine d’application des pénalités de retard

En application de I'article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard
s'applique :

- en cas de dépassement par I'aménageur des délais fixés a l'article 2-2 ci-dessus ;

- en cas de dépassement par |'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus

Aucune pénalité de retard ne peut étre réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable 4 la
partic concernée et notamment en cas de circonstances particuliéres telles que définies par l'article 4-4
ci-dessus.

Article 8-2 — Montant, calcul et paiement des pénalités de retard

La pénalit¢ due par I’'aménageur sera de 15 € par jour ouvré de retard au-dela de la date de mise a
disposition du terrain prévue a l'article 2-2. Le nombre de jours a prendre en compte sera celui
découlant de la date effective de mise a dlsp051t10n du terrain constatée sur le procés verbal
correspondant,

Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de I’Inrap.

La pénalité due par I'Inrap sera de 15 € par jour ouvré de retard au-dela des délais prévus aux articles
4-2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre
de jours & prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de 'opération sur le terrain
constatée sur le procés verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par
I'Inrap au préfet de région.

Les pénalités seront déclenchées apres mise en demeure de ’aménageur.

ARTICLE 9 - COMMUNICATIONS SCIENTIF‘IQ.UES - VALORISATION

Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours & la diffusion culturelle et a la
valorisation de I’archéologie, I'Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou
indirectement a I’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats
qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux ceuvres créées dans le cadre de
I"exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon
les modalités qu’il juge appropriées.

Article 9-1 — Réalisation de prises de vue photographique et de tournages

1) Dans le cadre de I"exercice de ses missions de service public, et dans la mesure ou lui seul peut
autoriser I’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la
garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, I'Inrap peut
librement :

- rcaliser lui-méme, directement ou par I'intermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter
les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directement ou par I’intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques et des tournages et a exploiter ces images, nonobstant les
autres autorisations ¢ventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété
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des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront
faire leur affaire aupres des ayants droit (services de I’Etat, propriétaire du terrain,...).

2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par I’aménageur sur le présent
chantier archéologique, est soumis a I"accord préalable du responsable scientifique de I’opération a
I'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au
respect des régles de séeurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre I'Inrap et
I’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de I’opération. Cette démarche-
vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit a I'image des
archeologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers
photographiés ou filmés — dont I'aménageur devra faire son affaire.

Article 9-2 — Actions de communication locale autour du chantier

Lorsque I'implantation et la nature de I'opération archéologique le justifient, I'Inrap mettra en place un
dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel I’aménageur pourra
éventuellement s’associer.

Article 9-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de ’opération

L'Inrap et I’'aménageur pourront convenir de coopérer a toute action de communication ou de
valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particuliére a
laquelle d'autres partenaires pourront étre associés. Cette convention définira la nature et les modalités
de réalisation de l’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son
financement.

ARTICLE 10 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre a I'occasion de I'interprétation ou de I'exécution de la présente
convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Bordeaux aprés
épuisement des voies de réglement amiable.

ARTICLE 11 — PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- annexe 1 : Fiche descriptive de I’opération archéologique

- annexe 2 : Plan du terrain constituant 'emprise du diagnostic

- annexe 3 : Projet scientifique d’intervention

- annexe 4 : Attestation d'accord du propriétaire du (des) terrain(s) (ou acte valant autorisation du
propriétaire du terrain) :

- annexe 5 : Justificatif habilitant le représentant de I’aménageur a signer la convention (délibération
du conseil municipal, délibération de la commission permanente, décision de délégation de
signature....)
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Fait en deux exemplaires originaux
A Bégles,
Le

Pour PInstitut national de recherches
archéologiques préventives,

Par délégation de signature, la directrice de
I'interrégion Nouvelle-Aquitaine et Outre-Mer
Madame Corinne Dampierre
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Le

Pour la communauté de communes d’Aire sur
I’Adour,

Le Président
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